Departement Bau
Tiefbauamt

Stadt Winterthur

# Untere Vogelsangstrasse

## Breitestrasse bis Zürcherstrasse (ID 7)

## Kanalvergrösserung und Strasseninstandstellung

## Situation Strassenbau 1:250
## Breitestrasse bis Lärchenstrasse

Ausführungsprojekt

| Gez: | rcn | Datum: | 11.12.2018 | Plan Nr: | 90756 - 602 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegr: | Nbs | Plan Gr: | 36 x 231 | Objekt Nr: | 50144 / 70385 |

Änderungen:

A.
B.
C.
D.
E.


Locher Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 7
Postfach, CH-8622 Küsnacht
T 043 443 7 443


Legende:

Strassenentwässerung

Legende:

Strassenentwässerung SA 700
Nennweite DN 31

Beilagen:

- 90747 Proj. Strasse (TA)
  HZ 589.5 PHB-E (405/6.60) 30mm
  HZ 6.0 m PHB-E (309/6.60) 15mm
  HZ 7.0 m PHB-E (309/6.60) 15mm
  Fundation (SO 600, OCe) 400mm
- 90747 Proj. Strasse (TS)
  HZ 6.0, B70/100 30mm
  HZ 7.0 m, B70/100 30mm
  Fundation (SO 600, OCe) 350mm
- 90747 Proj. Bushaltestelle Cordial
  VA 16 60mm
  HZ 6.0 m, B70/100 30mm
  HZ 7.0 m, B70/100 30mm
  Fundation (SO 600, OCe) 400mm
- 10747 Proj. Gehweg (CV)
  HZ 6.0, B70/100 25mm
  HZ 7.0 m, B70/100 40mm
  Fundation 35mm
- 30747 Proj. Gehweg (Trottoirbeton) GS)
  HZ 6.0, B70/100 30mm
  HZ 7.0 m, B70/100 15mm
  Fundation 35mm
- 90747 Proj. Gehweg (Trottoirbeton) GS)
  HZ 6.0, B70/100 30mm
  HZ 7.0 m, B70/100 15mm
  Fundation 35mm
- 10747 Proj. Chaussierung (CV)
- 10747 Belag (Privat)
- 10747 / 10747 Diverse Pflästerungen (Privat)

Nicht mehr benötigte Kontrollschächte werden verfüllt und bis 1.5 m unter Terrain abgebrochen.

Randabschlüsse:

- Kant.Strassenbeton 12/15 cm Rundbord 12/15 cm
- Bundesbahnen
- Bundesbahnen
- Stahlbeton
- Normalien SV 21
- Normalien SV 22
- Normalien SV 20
- Normalien SV 23
- Normalien SV 24
- Randsteine RN 15 mit Stapsenstein
- Normalien SV 25
- Bundesbahn
- Normalien SV 41
- Randsteine RN 15 abgesenkt
- Normalien SV 42
- Randsteine Zürich-Bord




Sonnenbergstrasse 1:100



Föhrenstrasse 1:100